



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-061-2021 T-PRON/21/019
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2021)

TIPO DE SERVICIO: ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CARRIL DE CONFINAMIENTO DEL CORREDOR INDUSTRIAL PALACO

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "SERVICIO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA A: BAJA CALIFORNIA TEST, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. RAMIRO ROMERO MENDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

"ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA UTILIZADA EN REPARACIÓN DE CARRIL DE CONFINAMIENTO DEL CORREDOR INDUSTRIAL PALACO"

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 18,966.00 M.N. (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 6 (SEIS) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2021 AL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE

INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: AV. JOSE MA. LAFRAGUA, 39-1, SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI, B.C., C.P. 21387, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI




ING. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"
BAJA CALIFORNIA TEST,
S. DE R.L. DE C.V.




ING. RAMIRO ROMERO MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"TESTIGO"



ING. JAIME SIBRIAN CASTRO
COORDINADOR DE PROYECTOS

"TESTIGO"



LIC. IRIS DEL CARMEN ZAZUETA VALENZUELA
COORDINADORA DE MESA TÉCNICA