



GOBIERNO DE MEXICALI
23 AYUNTAMIENTO

23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
CATALOGO DE CONCEPTOS

LOCALIDAD: MEXICALI, B.C. FECHA: 16-jun-21 LICITANTE: BAJA CALIFORNIA TEST, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION No.: AD-MXL-PRON-036-2021 REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO ROMERO-MENDEZ

OBRA: ESTUDIO DE CONFORMACION DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO DE VIALIDADES EN MEXICALI, B.C. FIRMA: 

RESUMEN GENERAL

CONCEPTO	IMPORTE S/IVA
A ESTUDIO	\$ 54 400.00

SUB-TOTAL \$ 54 400.00
% I.V.A. \$ 8 704.00
TOTAL: \$ 63 104.00

IMPORTE DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TOTAL SIN IVA: \$ 54 400.00

CON LETRA: (SON CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CATALOGO DE CONCEPTOS

LICITACION: AD-MXL-PROM-036-2021

FECHA: 16-jun-21
 LICITANTE: BAA CALIFORMA TEST, S. DE RL. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO ROMERO MENDEZ

OBRA: ESTUDIO DE CONFORMACION DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO DE VIALIDADES EN MEXICALI, B. C.

FRMA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
A	ESTUDIO					
1	EXTRACCION DE NUCLEOS	LOTE	1.00	\$ 13 800.00	(SON TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	\$ 13 800.00
2	PRUEBAS DE LABORATORIO	INFORME	1.00	\$ 20 400.00	(SON VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	\$ 20 400.00
4	INFORME DE LA MEZCLA ASFALTICA	INFORME	1.00	\$ 20 200.00	(SON VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	\$ 20 200.00
SUBTOTAL \$						54 400.00

SUBTOTAL	\$ 54 400.00
I.V.A.	\$ 8 704.00
TOTAL	\$ 63 104.00



GOBIERNO DE MEXICALI
23 AYUNTAMIENTO

23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

FECHA: 16-jun-21

LICITANTE: BAJA CALIFORNIA TEST, S. DE R.L DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO ROMERO MENDEZ

LICITACIÓN: AD-MXL-PRON-036-2021

SERVICIO: ESTUDIO DE CONFORMACION DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO DE VIALIDADES EN MEXICALI, B.C.

FIRMA:

ESTUDIO DE CONFORMACION DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO DE VIALIDADES EN MEXICALI, B.C.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SEMANA 1								
					22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun			
A	DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA												
1	EXTRACCION DE NUCLEOS	LOTE	1.00	\$ 13 800.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	
					\$2 346.00	\$2 346.00	\$2 346.00	\$2 346.00	\$2 346.00	\$2 346.00	\$2 346.00	\$2 070.00	
2	PRUEBAS DE LABORATORIO	INFORME	1.00	\$ 20 400.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	
					\$3 468.00	\$3 468.00	\$3 468.00	\$3 468.00	\$3 468.00	\$3 468.00	\$3 468.00	\$3 060.00	
4	INFORME DE LA MEZCLA ASFALTICA	INFORME	1.00	\$ 20 200.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	
					\$3 434.00	\$3 434.00	\$3 434.00	\$3 434.00	\$3 434.00	\$3 434.00	\$3 434.00	\$3 030.00	

IMPORTE PARCIAL	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$9 248.00	\$8 160.00
IMPORTE ACUMULADO	\$	9 248.00	\$ 18 496.00	\$ 27 744.00	\$ 36 992.00	\$ 46 240.00	\$ 54 400.00	\$ 63 648.00	\$ 72 896.00	\$ 82 144.00	\$ 91 392.00	\$ 100 640.00

% PARCIAL	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	13.56%	11.96%
% ACUMULADO	13.56%	27.12%	40.68%	54.24%	67.80%	81.36%	94.92%	108.48%	122.04%	135.60%	149.16%	79.77%