

ACTO DE FALLO

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO: LP-MXL-FORTAMUN-001-2021

OBRA: REHABILITACION DE CALZADA HECTOR TERAN TERAN (DE CALZADA DE LOS PRESIDENTES A CARRETERA A SAN FELIPE), MEXICALI, B.C.

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2021).

ORDEN DEL DÍA

- ✓ PRIMERO: PRESENTACIÓN Y LISTA DE ASISTENTES
- ✓ SEGUNDO: LECTURA DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DETALLADA DE
LOS DOCUMENTOS
- ✓ TERCERO: LECTURA Y FIRMA DEL ACTA
- ✓ CUARTO: CLAUSURA

MEXICALI, B.C. A 04 DE MARZO DE 2021



Somos corazón y voluntad

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO LP-MXL-FORTAMUN-001-2021

ACTO DE FALLO

OBRA: REHABILITACION DE CALZADA HECTOR TERAN TERAN (DE CALZADA DE LOS PRESIDENTES A CARRETERA A SAN FELIPE), MEXICALI, B.C.

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	DEPENDENCIA Y/O LICITANTE	CORREO	FIRMA
Federico Hernández D.	Sindicatura	fhernandez@mexicali.gob.mx	
Maná del Refugio Inzunza Ibarra	Ingeniería Xtrema S.A. de C.V. en convenio Grupo de Urbanismo y ordenación del territorio S.A. de C.V.	ixsa01@live.com.mx	
JULIO CESAR GARIBAY	A&A CONSTRUCCION S.A. de C.V.	mail@axaconstruction.com	
Victor Samuel Alvarez Orozco	Arcon	arcon1569@hotmail.com	
EMILIO DAGDAG	CAPIA	emilio.dagdagu@adobe.com	
Luis del Carmen Zazueta	DOP	ldazueta@mexicali.gob.mx	

MEXICALI, B.C. A 04 DE MARZO DE 2021



23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FALLO

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Inciso B fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, correspondiente al procedimiento por Licitación Pública número LP-MXL-FORTAMUN-001-2021, dentro de los recursos: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2021), relativo a los trabajos de:

REHABILITACION DE CALZADA HECTOR TERAN TERAN (DE CALZADA DE LOS PRESIDENTES A CARRETERA A SAN FELIPE), MEXICALI, B.C.

En la Ciudad de Mexicali Baja California, siendo las 16:30 horas del día 04 de marzo de 2021, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día 01 de marzo del año en curso, correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones de este procedimiento y para conocer el fallo de esta Dirección de Obras Públicas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, ubicada en: Calle Nochistlán y Avenida Zacatecana; S/N; en la Colonia Ex Ejido Zacatecas, los licitantes, invitados y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Preside el acto la Lic. Iris del Carmen Zazueta Valenzuela, en su carácter de Coordinadora de Mesa Técnica, actuando en nombre y representación de la Directora de Obras Públicas, Ing. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk y de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Mexicali, en presencia de los invitados y con la comparecencia de los que intervinieron en la celebración de esta licitación.

Con el propósito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Inciso B fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y para proceder de conformidad con el artículo 45 en su penúltimo

y último párrafo, de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Atendiendo lo anterior se hizo saber a los presentes el resultado de la revisión cualitativa de esta dependencia convocante, mediante la lectura del dictamen y fallo; declarándose como concursante seleccionado para ejecutar la obra objeto de este procedimiento a: INGENIERÍA XTREMA, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Por lo que se le adjudica el contrato relativo al procedimiento número: LP-MXL-FORTAMUN-001-2021, por haberse considerado que su proposición, con un monto de \$ 9,090,054.76 (nueve millones noventa mil cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), sin incluir el impuesto al valor agregado, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas necesarias que mejor garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra, y fue considerada como la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo.

La presente acta surte para: INGENIERÍA XTREMA, S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. Efecto de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a:

Primero. - A presentar a más tardar el día 05 de marzo de 2021, la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo indicado en los artículos 44 fracción III y último párrafo de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y 31 de su Reglamento.

Segundo. - A presentar a más tardar el día 05 de marzo de 2021, Oficio manifestando su aceptación o negativa de retención de la Cámara, de acuerdo al Convenio de Colaboración para la Capacitación y la Retención a Empresas Constructoras del 0.3% tres al millar de fecha 22 de mayo de 2020, celebrado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Baja California. Lo anterior sobre las estimaciones cobradas por obra ejecutada, la cual será del tres al millar (0.3%) destinado de la siguiente forma:

- A. El dos al millar (0.2), para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Antes Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.), Delegación Baja California, y,
- B. El uno al millar (0.1), para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para su equipamiento.

En caso de no aceptar la retención, el licitante afiliado a la "CÁMARA" deberá presentar manifestación por escrito de la no aceptación a la retención, antes de la firma del contrato.

Tercero. - A firmar el contrato respectivo, el día 05 de marzo de 2021, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas en Mexicali, Baja California. Apercibido de que si no cumple con tales obligaciones la presente adjudicación dejará de surtir efecto y se hará acreedor a las sanciones que estipula la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Cuarto. - A iniciar los trabajos el día 06 de marzo de 2021, los cuales tendrán una duración de 120 (ciento veinte) días naturales.


En apego a lo establecido en el artículo 43, Inciso h, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación pública serán devueltas transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha de este fallo.


Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, en presencia de la Lic. Iris del Carmen Zazueta Valenzuela, quien lo presidió, siendo las 16 horas 45 minutos del día 04 de marzo de 2021.

ATENTAMENTE
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. IRIS DEL CARMEN ZAZUETA VALENZUELA
COORDINADORA DE MESA TÉCNICA

LICITANTES:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	 VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO

ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	 EMILIO DAGDUG PAREDES
A&A CONSTRUCCION, S.A. DE C. V	 JULIO CÉSAR CARIBAY ROSALES
GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON INGENIERIA XTREMA, S.A. DE C.V.	 MARIA DEL REFUGIO INZUNZA IBARRA

REPRESENTANTES INVITADOS:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
SINDICATURA MUNICIPAL	 FEDERICO HERNANDEZ
TESORERÍA MUNICIPAL	NO SE PRESENTÓ
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM)	NO SE PRESENTÓ

TESTIGOS SOCIALES:

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA (CMIC-BC)	NO SE PRESENTÓ