



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-008-2022 T-PRON/2022/002

FECHA: 29 DE MARZO DE 2022

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2022)

TIPO DE OBRA: TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINACIÓN DE ESPESORES EN CARPETA ASFÁLTICA, PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PRIMER PAQUETE A EJECUTAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA AL: ING. GERARDO RUIZ PÉREZ, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA:

"TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE CORAZONES PARA DETERMINACIÓN DE ESPESORES EN CARPETA ASFÁLTICA, PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PRIMER PAQUETE A EJECUTAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 17,064.00 M.N. (DIECISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 6 (SEIS) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 AL DIA 04 DE ABRIL DE 2022.


4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: AV. PUENTE DE DIOS No. 589, HACIENDA DEL RIO, MEXICALI, B.C., C.P. 21254, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"



ING. GERARDO RUIZ PÉREZ

"TESTIGO"



ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL

"TESTIGO"



ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA