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DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE
COORDINACION ADMINISTRATIVA

No. OFICIO DPA /344/2021

ASUNTO: El que se indica

Mexicali, Baja California, a 12 de marzo del 2021

LIC. JUAN JOSE PON MENDEZ

OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DEL COMITE DE s BRI A
ADQUISICIONES ARRENDMIENTOS Y SERVICIOS 5 P €
DEL XXIIt AYUNTAMIENTO DE MEXICALI. - L A e B
PRESENTE.- A N adl

Por este conducto reciba usted un afectucso saludo, asi mismo informarle que esta
dependencia se encuentra desarrc'lando los trabajos para ia conservacion del sistema
lagunar especificamente para el acondicionamiento de! area de acceso y sendero de la
laguna México de acuerdo con lo siguiente:

ANTECEDENTES

El sistema lagunar de Mexicali nsta compuesto por las lagunas Xochimilco, México y
Campestre como remanentes del sistema de drenaje agricola que proviene del Valle de
Mexicali, alimentadas principalmznte por los drenes Xochimilco y Colector del Norte. El
sistema lagunar se localiza al sur de la ciudad, y dentro de las acciones emprendidas
mas relevantes se tiene la conformacion del Comité para el Rescate del Sistema
Lagunar el dia 7 de febrero del 2020, a partir de esa fecha se emprendieron acciones
para conservar y mejorar este humedal y con ellos beneficiar a las comunidades
aledanas a las lagunas. buscando generar un espacio para el didlogo entre los actores
que intervienen en las lagunas \ coadyuvar con acciones de restauracion y proteccion
del ecosistema. Como parte de estos actores se concretaron convenios de colaboracion
con las crganizaciones de la sociedad civii como Sonoran Institute y Fronatura
MNoroeste, en la preteccion y conservacion de los ecosistemas del muricipio de Mexicali,
principalmente de los humedales. Se emprendieron acciones de saneamienio y
forestacion en septizmbre 2020 para iniciar con los trabajos de acondicionamiento del
acceso al sistema lagunar para promover enire la poblacion de Mexicali un lugar de
esparcimiento que permita ia cr*nv:venc;a familiar y disfrute de la flora y fauna de ia
zona. =
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OBJETIVO GENERAL

Impulsar el desarrollo de la zona de! sistema lagunar para la conservacion y mejoramiento
del area como zona de esparcimiento familiar y proteccién ecolégica del area.

ALCANCES A DESARROLLAR

Mantener zonas de acceso que permitan a sus visitantes acudir de manera segura el
transitar por el area de la laguna México, para disfrute de la flora y fauna en un ambiente
familiar permitiendo la recreacion v esparcimiento de sus visitantes.

l.- Descripcion de los Servicios:

Servicio de conservacion y mejoramiento del area de acceso a la Laguna México, a
través del mejoramiento del suelo, mobiliario, sefialamientos y delimitacion de espacios
para recreacion y vegetacion, utilizando elementos de protecciéon y materiales de bajo

impacto acordes con la zona.

1. Mantenimiento de acceso:
A). Reemplazo de estructura de sefialamiento de inicio. Remocién de pilares de madera
dafiada e instalacién de una estructura de material que sea menos vandalizable y
duradero, el cual no requiera de mantenimiento en posteriores afios. ]
Tipo de material: viga de madera entablada de .50m x 3m con placa de acero .50m x .50m

de Bienvenida

B). Mejoram_iento de 400 metros .i.neale's de sendero de acceso al mirador y zona de

vegetacion. Remocion de tierra y reemplazo con suelo mejorado (tucuruguay).

GOBIERNO
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2. Mantenimiento de mobiiiario e infraestructura para seialética.
A). Mobiliario: mejoramiento de 3 bancas de medida con 2.10m x 0.60m x 0.60m, hecho

a base de tierra granito estabilizada (tapial) con base de concreto armado

B). Sefalética: mejoramiento de 2 letreros informativos con materiales (placa de acero
.50m x .50 m con corte plasma ) duraderos y con menor riesgo de ser vandalizado.

Dando mantenimiento a la estructura y reemplazando la lona informativa.
3. Conservacion y mantenimiento del predio.

A). Instalacién de pilares para la ccnservacion del suelo en pendientes pronunciadas para

prevenir derrumbes y proporcionar seguridad al usuario.

Al

Tipo de material: Tubular de acero

Medida : 70 metros lineales
Il.- Plazos y Condiciones de la Prestacion del Servicio

El desarrollo de los trabajos seré de 8 semanas una vez formalizado el contrato
correspondiente para el “Servicio de Conservaciéon y mejoramiento del area de
acceso a la laguna México” iriciaria a la firma del contrato y concluira hasta el
objeto de los servicios a prestar, el cual no excedera de 8 semanas para la entrega
del mismo. La supervisién de los servicios quedara bajo la responsabilidad de
Karla Cristina Perea Olguin, Jefe del Depto. de Planeacion y Gestion Ambiental
de la Direccidn de Proteccion al Ambiente del XXIII Ayuntamiehto de Mexicali, Baja

California.
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lli.- Motivacién y Fundamentacion legal.
La presente solicitud se fundamenta en el articulo 27 fraccién 1 del reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios para el Gobierno

Municipal de Mexicali, Baja California.
V.- Precio y forma de pago prepuesta

El monto de la propuesta es por $ 180,000 (ciento ochenta mil pesos) mas el 8%
de IVA, con cargo al codigo programéatico 14-004-141-P022-008-009-35101-1-
110121-000,

Condiciones de pago: 50% de anficipo mediante la emision de la fianza o pagare

correspondiente que asegure su correcta aplicacién.

Pago total: una vez recibido a entera satisfaccion de la dependencia la totalidad
de los servicios. El pago de los servicios descritos se realizara mediante

transferencia electrénica a la cuenta que el prestador designe para su pago.

V.-Prestador Propuesto

Le informo que se solicitaron 2 cotizaciones para determinar la mejor opciéon como
estudio de mercado el cual se integra al presente oficio determinando que la
empresa Coyimba, S.A.S. presenta la propuesta mas conveniente para el
Ayuntamiento de Mexicali, por contar con la capacidad de respdésta inmediata,

los recursos técnicos, financieros, econémicos y legales necesarios, asi cotfio la

GOBIERNO
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experiencia y honestidad reconocidos en trabajos similares, dimensiones y objeto,
que garantiza la prestacién de los trabajos requeridos, asi como el trato de

confidencialidad de la informacion.
Por lo anterior, solicito se giren las instrucciones necesarias para instrumentar la

contratacion correspondiente a efecto de satisfacer a la brevedad los

requerimientos del servicio expuesto.

Sin mas por el momento

ATENTAMENTE

e ka‘m
'{;:1 b 1)

C.c.p.- Fellpe de Jesls Gamboa Valdez Jefe del depto. de Recursos Materiales
C.c.p. Archivo - ¥
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AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA E TRAMITES PRESUPUESTALES
Reporte de Presupuesto Detallado

Disponibilidad 2021 para el Cédigo 14-004-141-P022-008-009-35101-1-110121-000

Ramo: 14-DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE

Depto: 004-PLANEACION Y GESTION AMBIENTAL

Programa: 141-PROTECCION AL AMBIENTE

Meta: 008-RESCATAR Y PROTEGER EL SISTEMA LAGUNAR XOCHIMILCO-MEXICO-CAMPESTRE, A TRAVES DE UN PLAN MAESTRO Y COM
Accién: 009-GESTIONAR Y COORDINAR LA HABILITACION DE ESPACIOS DE USO PUBLICO CON MOBILIARIO URBANO EN EL SISTEMA LA
Partida: 35101-CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES

Fte. Financiamiento:  11.01.21-GASTO CORRIENTE 2021

Localidad: 1002-CIUDAD

Rel. Laboral: 0

ENERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FEBRERO $210,000.00 $0.00 $0.00 $210,000.00 $0.00
MARZO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ABRIL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAYO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ‘ $0.00
JUNIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
JULIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
AGOSTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEPTIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OCTUBRE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
NOVIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DICIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total $210,000.00 $0.00 $0.00 $210,000.00 $0.00

Acumulado $210,000.00 $0.00 $0.00 $210,000.00 $0.00

<d_rep_con_ppto_codigo> 02/03/2021 11:12 Pagina 1 de 1
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Mexicali, BC. a Martes 02 de Marzo de 2021.

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CCNTRATACION
DE SERVICIOS DEL H. XXIIl AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PRESENTE.-

Por medio de la presente, hago entrega de la informacion que a continuacion se
menciona:

- Presupuesto del Servicio de conservacién y mejoramiento del area de acceso a la
Laguna México, en la ciudad de Mexicali, B.C.

- Curriculum Vitae

- Copia de Cedula Profesional

Quedo a sus drdenes para cualquier duda y/o aclaracion.

Atentamente

Arg. Luis nio Martinez Romero
COYIMBA, S.A.S.

@ ' 686-152-0800 @ coyimba@gmailcom @ Jcoylmbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez Ortega C.P. 21397, Mexicall, BC




#consiruyendoconenergio
RFC: COY180430-C93
COYIMBA, SAS.

Hiinio

PROYECTO DE CONSERVACION SISTEMA LAGUNAR

Sitio:
Ecopargue Laguna México, Mexicali, B.C.

Concepto:
Conservacion del espacio y mantenimiento del acceso y sendero.

Descripcién:

Servicio de conservacion y mantenimiento de terreno y acceso

del Ecoparte Laguna México, a través del mejoramiento del suelo,

mobiliario, sefialamientos y delimitacién de espacios para recreacion y vegetacion,
utilizando elementos de proteccién y materiales de bajo impacto acordes con la zona.

686-152-0800 coyimba@gmail.com Jcoyimbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez OﬁegW.P. 21397, Mexicali, B.C

—
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COY! M BA RFC: COY180430-C93

COYIMBA, SAS,

Componentes:

1. Mantenimiento de acceso:

A). Reemplazo de estructura de sefalamiento de inicio. Remocion de pilares de
madera dafada e instalacion de una estructura de material poco vandalizable y
duradero, el cual no requerird mds mantenimiento en posteriores anos.

Tipo de material: Viga de madera entablada de 0.50m x 3.00m con placa de
acero (0.50mx0.50m) de bienvenida.

B). Mejoramiento de 400 metros lineales de sendero de acceso al mirador y
zona de vegetacién. Remacion de tierra y reemplazo con suelo mejorado
(tucuruguay).

2. Mantenimiento de mobiliario e infraestructura para sefialética.

A). Mobiliario: mejoramiento de 3 bancas de medida con
2.10mx0.60mx0.60mx hecho a base de tierra granito estabilizada (tapial) con
base de concreto armado

B). SeAalética: mejoramiento de (3) letreros informativos con materiales (placa
de acero 0.50m x 0.50r1 con corte plasma) duraderos y con menor riesgo de
ser vandalizado. Dando mantenimiento a la estructura y reemplazando la lona
informativa.

3. Conservacién y mantenimiento del predio.
A). Instalacion de pilares para la conservacion del suelo en pendientes pronun-
ciadas para prevenir derrumbes y proporcionar seguridad al usuario.

Tipo de material: Tubular de acero
Medida: 70 metros lineales

686-152-0800 coyimba@gmailcom Jcoyimbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez P. 21397, Mexicali, BC
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COYIMBA, SAS.
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Resumen y costos:

Concepto Importe

S B EE T e TP T N S T B Ty T e e Ty e S s ZE SRS

P e bt

1. Mantenimiento de acceso.
2. Mantenimiento de mobiliario e infraestructura para sefialética.

3. Conservacion y mantenimiento del predio.

$ 180,000.00 M.N.

NO Incluye IVA

Son: CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

686-152-0800 coyimba@gmail.com @ Jcoyimbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez Oﬁe% C.P. 21397 Mexicali, BC

ES
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‘ COYI M BA RFC: COY180430-C93

COYIMBA, SAS.

Notas y aclaraciones:

-Presupuesto realizado en moneda nacional (pesos).
-De la contratacion, formalizacion entre las partes a través de orden de compra o contrato.

-FACTURACION: El presupuesto presentado no incluye [VA, en caso de requerir factura
se debera considerar el 8% sobre la cantidad total. La factura se generara al recibir el pago.

-No incluye ingenierias.

-El tiempo de ejecucion de este trabajo esta analizado para un periodo de 8 semanas
pero dependeré de la interaccién que exista entre las entregas y fechas de pago.

-Este presupuesto puede variar si las condicionantes del disefio cambian radicalmente,
si cambia el programa arquitecténico que se planted en un principio y ya se tiene avance
del proyecto.

-No incluye tramitologia de Impacto Ambiental, Dictamen de Factibilidad Usos de Suelo.

-FORMA DE PAGO: se requiere un anticipo del 50% para iniciar el proyecto y el resto en
estimaciones programadas segin CALENDARIO y FECHAS DE ENTREGA.

-El arquitecto prestara sus servicios para consulta cuando el cliente lo requiera segin
los horarios y dfas acordados.

-Cualquier trabajo que no aparezca en la presente cotizacién o trabajo extra

solicitado contemplaré un nuevo costo que seré presentado por escrito formal para
su previa aprobacién.

686-152-0800 coyimba@gmail.com Jcoyimbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzall ga CP 21397, Mexicali, BC
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1semanas
PLAN DE TRABAJO _
1. Mantenimiento de acceso. £
2. Mantenimiento de mobiliario e
infraestructura para sefalética.
3. Conservacién y mantenimiento
del predio.
REUNIONES Y PAGOS
Anticipo
OPCIONES DE PAGOS 50%
40%
30%

@ 686-152-0800 @ coyimba@gmailcom @ Jcoyimbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez Ortega CP 21397, Mexicall, w@

1era Revision

#construyendoconenergic
RFC: COY180430-C93

COYIMBA, S.AS.

2da Revisién

25%

30%

30%

3ra Revision

15%

15%

30%

Entregables

10%

15%

10%
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CEDULA PROFESIONAL : Arg. Luis Antonio Martinez Romero

La Secretaria de Educacién Publica, en virtud de la ley reglamentaria del articulo
constitucional 5 °, relativa al ejercicio de profesiones, por la Direccion General de Profesiones
emite la licencia N ° 6184127., dia 23 de Octubre de 2009, a Luis Antonio Martinez Romero de
Nacionalidad mexicana para ejercer la profesién de arquitecto.

Este documento certifica a Luis Antonio Martinez Romero como idéneo para el desarrollo de
ingenieria, proyecto y construcciéon. Por lo tanto, manifiesto que la informacion presentada es
auténtica y la licencia es una copia fiel del original expedido por la Secretaria de Educacion
Publica.

__ATENTAMENTE

a2

Arq. Luis Antonio Martinez Romero

Coyimba, S.A.S. COY180430C93 coyimba@gmail.com
Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez Ortega Mexicali, B.C



Intereses i Experiencia

.‘Serwcros por mds de 14 afios en  [EEEAUYERFLFH Coyimba, S.A.S.
proyécto, construccién; mantenimiento Director General y Fundador (Mexicali, Baja California).

y coi’i_" orieian obras e mgenlerla v 2016 - 2020 Sociedad de Ingenieros Eléctricos y Electrénicos, S. A.
: A Servicios de Dibujo e Ingenierias para la Subestacion Electnca
arqmtectura ; : SKYWORKS (Mexicali, Baja California);

Servicio de Dibujo, Ingenierias, Supervisién y Control de Obra para
la  Subestacion Eléctrica Los Santos Solar | (Moctezuma,

. : : Chihughua);

: R ] ; % Servicios de Dibujo e Ingenierias, Procuracién, Construccién y
H,a',bllldades Puesta en marcha para la Central Eléctrica Solar Fotovoltaica del
IVIS{.:Office' 90%. : i Centro Oncoldgico Pedidtrico de Baja California (Tijuana, Baja

: . : California);

Servicios de Dibujo e Ingenierias para la Central Eléctrica Solar
Fotovoltaica Los Santos Solar I-A (Moctezuma, Chihuahua);
Servicios de Dibujo e Ingenierias para la Central Eléctrica Solar
Fotovoltaica Los Santos Solar Il (Moctezuma, Chihuahua);
Construccién de la Linea de Transmisién para la evacuacion de la
Termoeléctrica de ciclo combinado El Carmen (Monterrey, Nuevo
Ledn); y '
Servicios de supervisién para la Central Eléctrica Solar Fotovoltaica
Las Arenitas 500kW (Mexicali, Baja California).
Servicios de mantenimiento para la Subestacion Eléctrica de
Thomson Displays Mexicana, 5.A. de C.V. (Mexicali, Baja California).
2014 - 2016 H. Ayuntamiento de Mulegé
Asesoria en Planeacion, Contratacion, Ejecucién y Terminacion de
Obra y Servicios Publicos (Santa Rosalia, Baja California Sur).
2013 - 2014 Contraloria General del Estado de Baja California
B ; I : & Auditoria de Obra y Servicios Publicos (Estado de Baja California).
Ed uca'cién ; ; ; 2010- 2011 INIFE-BC
o : : e ; Supervisién de Obra Publica (Mexicali, Baja California).
Arqu:tecto o e 2010-2021 Incorporacién al SAT
._UnlverSIdad Auténoma de Baja Callfornra o Persona Fisica.
{"-Cedu profeswnal 6184127 Sy 2008 - 2009 Taller de Arquitectura Oscar Acufia Sandoval
] o ‘ Servicios de Dibujo, Disefio y Proyecto Ejecutivo en edificacion
(Mexicali, Baja California).
2007 - 2008 Terra Consorcio, S.A. de C.V.
; _ Distribuidor vial Cuesta Blanca (Tijuana, Baja California);
: Contacto Disefio arquitectdnico y Proyecto Ejecutivo de Desarrollo Urbano
e . Cuesta Blanca (Tijuana, Baja California);
Proyecto Ejecutivo y Construccion para la ampliacién de la Nave
Industrial 1800 (Tijuana, Baja California). o
. 2006 - 2007 Proyectos y Obras Habitare, S.A. de C.V.
5 2'(686) 15 2 0800 R Construccién de Subestacion Eléctrica DeAcer
' : Y California).

. Opus 90%.

arq lmsantonlomr@outlook comf

(Mexicali, Baja

Luis ANTONIO MARTINEZ ROMERD
ARQUITECTO



.~ Perfil
 Desempefio en Actividad Empresarial y
r'rgkgstqcfdn de  Servicio - Profesional,

- enfocado principalmente al Disefio y

sarrollo de Ingenierias, Procuracion y

ejecucion de la Construccion, asi como

i nsu}tor:a Planeacion de proyectos

..para lograr el Control .y Administracion

" de los mismos. Asimismo, se brinda el
) 'S:;t-‘}'rv'icio de Direccidn y Supervision.

F'ilosofs’a

 Coyimba, es una flrma de ingenieria y
“a quitectura, la cual
'estandares mas. altos en disena .y

'cumpliendo con la

rmatnndad vigente local'y nauona!

p_hca:c:on.d_e todos los avances de _Ia'

ncia en la materia, dan certeza 'y

guridad a las construcciones, lo que
“se ‘traduce en seguridad de ' las
4y nversrones ‘

i£ disefio arqu:tectomco sin Iugar a
das, crea p!usval:a de las inversiones,
ando una 1magen y racionalizando

‘los espacios: :
S En ambos | casos,
"arqmtectura aumenta el vaior de Ias
: nverswnes

- @ ‘ yir’nb.a@g'rhail._com :

+52(686) 1520800

mantiene los

_ingenieria y o

Marzo 2021

Febrero 2021

Enero 2021

Diciembre 2020
Escami'la.

"Noviembre 2020 -

Noviembre 2020

Noviembre 2020

Octubre 2020

Septiembre 2020

Agosto 2020

Julio 2020

Experiencia

Proyecto Ejecutivo de Albergue para adopcién de animales
Integracion y desarrollo de ingenierias y arquitectura (Colonia Granjas
El Encanto 2), Mexicali, B.C.;

Construccion de instalaciones Casa BK.
Planeacidn,  ejecucion, administracién vy
(Fraccionamiento Calafia, Mexicali, B.C.);

control de obra

Remodelacion Casa DO.
Planeacidn, ejecucién, administracidn y control de obra (Colonia
Nueva, Mexicali, B.C.);

Proyecto Ejecutivo Ampliacién y Remodelacién del Mercado

Integracion y desarrollo de ingenierias y arquitectura (Colonia Centro,
Mexicali, B.C.);

Mantenimiento Casa GA.
Planeacion, ejecucidn, administracién y control de obra (Colonia
Burdcratas, Mexicali, B.C.);

Remodelacién de interiores Casa AD.
Planeacidn, ejecucion, administracién y
(Fraccionamiento Gran Hacienda, Mexicali, B.C.);

control de obra

Mantenimiento Casa LuzMa.
Planeacidn,  ejecucidn, administracion y
(Fraccionamiento Deslicias, Mexicali, B.C.);

control de obra

Construccion de estructura Casa BK.
Planeacidn, ejecucidn, administracién 'y
(Fraccionamiento Calafia, Mexicali, B.C.);

control de obra

Remodelacion de interiores Casa Rosa.
Planeacidn, ejecucion, administracion y control de obra
(Fraccionamiento Villa Mediterrdnea, Mexicali, B.C.);

Construccion de cimentacion Casa BK.
Planeacién, ejecucién, administracion y control de obra
(Fraccionamiento Calafia, Mexicali, B.C.); .

ﬁnér{ﬂld(c:?:m
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Remodelacién de exteriores Casa LuzMa.
Planeacion, ejecucion, administracion vy
(Fraccionamiento Delicias, Mexicali, B.C.);



; -Desempeno enActividad Empresarial.y

"Prestacron de Servicio: Profesnona! :
enfocado prmcupalmente al Diseno.y

esarroIEo de Ingenierias, Procuracnon y
cucion de la Construccion; asi como
Qnsultor:a.
‘para lograr el Control y Administrécién
e'los mismos. Asimismo, se brinda el

| 'f:'ervicio de Direccion y Supervision. .

oylmba es una flrm de mgemerla yf‘.

rqu:tectura o “cuaks ntiene los
- estandares mas altos’ en dlseno \
| construccion,
- normatividad vigente Iocal y:nacional.

aphcac:on de todos los avances de Ia i

encia en [a matena dan certeza vy

eguridad a las construcuones ‘lo que
segundad de las

traduce en
nversmnes '

:EI dlseno arqmtectonico sm lugar: 3 '7

dudas; crea p!usvaila delas i InVEI’SIOﬂES

reando una Jmagen Wy racuonal:zando

los espacuos

am.bos €as0s, ingenletia vy

arquitectura ‘aumenta el valor de las

@ coylmba@gmall com

450 (686) 152 0800

Planeacion de’ proyectos: 2

‘cumpliendo . con I

Junio 2020

Mayo 2020

Abril 2020

Abril 2020
Marzo 2020
Febrerc 2020
Enero 20?0
Enero 2020
Diciembre 2019

Diciembre 2019

Diciembre 2019

Experiencia

Construccion de cimentacion Ampliacién Casa DR.
Planeacion, ejecucién, administracién y control de obra (Colonia
Gonzdlez Ortega, Mexicali, B.C.);

Proyecto ejecutivo Ampliacién Casa DR.
Integracidn y desarrollo de ingenierias y arquitectura
Gonzdlez Ortega, Mexicali, B.C.);

(Colonia

Construccién de Central Eléctrica Solar Fotovoltaica Valle

De Las Palmas UABC.

Construccicn de obra civil y electromecdnica de 146.30 kW (Tecate,
B.C.);

Construccion de plataforma Casa BK.
Planeacién, ejecucién, administracién y
(Fraccionamiento Calafia, Mexicali, B.C.);

control de obra

Mantenimiento Garret-Productos automotrices, S.A. de C.V.
Mantenimiento a la subestacién eléctrica (Parque Industrial El Vigia,
Mexicali, B.C.);

Restauracién de Locales Comerciales Kiyota.
Planeacidn, ejecucidn, administracion y control de obra
(Fraccionamiento Calafia, Mexicali, B.C.);

Mantenimiento Casa LuzMa.
Impermeabilizacion de cubierta (Fraccionamiento Delicias, Mexicali,
B.C.)

Remodelacion Casa AR.

Planeacién, ejecucién, administracion y control de obra
(Fraccionamiento Villa Bonita, Mexicali, B.C.); )
Proyecto ejecutivo Casa BK.

Integracién y  desarrollo de ingenierfas y
(Fraccionamiento Calafia, Mexicali, B.C.);

arquitectura

Remodelacién Casa LuzMa.
Planeacidn,  ejecucion, administracion vy
(Fraccionamiento Delicias, Mexicali, B.C.);

control de obra

)

Mantenimiento Sunpower Corporation México.
Mantenimiento a la subestacion eléctrica (Parque IndustrigtProgreso
1, Mexicali, B.C.);

Va



Perf:l

Desempeno en Actividad Empresarml y
: Prestacion) de  Servicio  Profesional,
enfocadof;‘-brincipaImente al Disefo vy
. desarrollo de Ingenierias, Procuracion y

"ejei:u'cic’)n_,.‘de la Construccion, asi como’

"c’onsulton’a. Planeacion de proyectos
. para lograr el Control y Administracion

 de los'mismos. Asimismo, se brinda el -

servicio de Direccion y Supervision:

Filosofia

:i_'Coyimba es una firma de ingenieria y

 arquitectura, ‘la cual mantiene ' los

estandares  mds  altos en disefio 'y
cumphendo con  la &

. construccion,
normatw:dad vigente local'y nacmnal

de todos los avances dela ‘
a materig, dan certeza Wiigke

’Isegur:dad a ias construcciones, lo que
fise, trad "e en
ik mversmnes

';_f'EI d:seno arquntectomco sin - Iugar

- dudas; crea p!usvaha de las i mver5|ones :

" creando - ‘Una :magen v racnonailzando
i los espacms ;

S En ambos casos, . ingenieria 'y

arquitectura aumenta el valor de lasy &

“inve rsuones

_contafcto

@ coylmba@gmafl com;

52 (686) 1520800

segundad de [as s

Diciembre 2019

Novi_embre 2019

Octubre 2019

Agosto 2019

Junio 2019

Marzo 2019

Enero 2019

Experiencia

Mantenimiento Autolite Mexicali.

Mantenimiento a la subestacidn eléctrica (Parque Industrial Progreso
Il, Mexicali, B.C.);

Construccion de Alumbrado Publico Casas Visidn.
Procuracién e instalacion de alumbrado publico Etapa Vi
(Fraccionamiento Quinta Real, Mexicali, B.C.)

Mantenimiento Casa DR.
Impermeabilizacién de cubierta (Colonia Gonzdlez Ortega, Mexicali,
B.C.)

Proyecto ejecutivo Nave Industrial Agropyse.
Integracion y desarrollo de ingenierias y arquitectura (Colonia Luis
Romero, Valle de Mexicali, B.C.);

Remodelacién de interiores Casa De La Cruz.
Planeacion, ejecucién, administracién y control de obra (Residencial El
Dorado, Mexicali, B.C.);

Proyecto ejecutivo Casa De La Cruz.
Integracion y desarrollo de ingenierias y arquitectura (Residencial El
Dorado, Mexicali, B.C.);

Proyecto ejecutivo Casa CB.
Integracion y desarrollo de ingenierias y arquitectura (Colgnia Roma,
Mexicali, B.C.);
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#construyendoconenergia

C: OYE M B A RFC: COY180430-C93
COYIMBA, SAS.

Mexicali, BC. a Martes 02 de Marzo de 2021.

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION
DE SERVICIOS DEL H. XXIll AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PRESENTE.-

Por medio del presente, Yo Luis Antonio Martinez Romero representante legal de
COYIMBA, S.AS., manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados son
ciertos y han sido debidamente verificados, asi mismo informo, que cuento con las facultades
suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitacion.

RFC: COY180430C93 (PERSONA MORAL)
DOMICILIO: HILARIO RUELAS #2553
COLONIA: GONZALEZ ORTEGA
MUNICIPIO: MEXICALI

ESTADO: BAJA CALIFORNIA

CODIGO POSTAL: 21397

TELEFONO: 686 1520800

Atentamente

Arg. Luis Antonio Martinez Romero
COYIMBA, S.A.S.

686-152-0800 coyimba@gmail.com /coyimbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez Ortega C.P. 21397, Mexicali, B.C




#construyendoconenergic
RFC: COY180430-C93
COVIMBA, SAS.

Mexicali, BC. a Martes 02 de Marzo de 2021.

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION
DE SERVICIOS DEL H. XXIIl AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PRESENTE.-

Por medio de la presente solicitamos y autorizamos a usted, que por via transferencia
electrénica sean depositados los importes derivados del pago del “Servicio de conservacién y
mejoramiento del area de acceso a la Laguna México, en la ciudad de Mexicali, B.C.

A continuacién los datos de !a cuenta bancaria:

BANCO: BBVA Bancomer

NUMERO DE CUENTA: 0114158733

CUENTA CLABE: 012020001141587336

SUCURSAL: 3974 MEXICALI CENTRO CIVICO

TITULAR DE LA CUENTA: COYIMBA, S.A.S. _
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ANTONIO MARTINEZ ROMERO.,

Quedo a sus érdenes para cualquier duda y/o aclaracién.

Atentamente

Arg. Luis Aﬁﬁno Martinez Romero
COYIMBA, S.A.S.

686-152-0800 @ coyimba@gmail.com Jcoyimbasas - Hilario Ruelas #2553 Col. Gonzalez Ortega CP. 21397, Mexicali, B.C




#construyendoconenergic

C Ov E M B A RFC: COY180430-C93

COYIMBA, S.AS.

Mexicali, BC. a Martes 02 de Marzo de 2021.

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION
DE SERVICIOS DEL H. XXili AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PRESENTE.-

Por medio del presente, Yo Luis Antonio Martinez Romero representante legal de
COYIMBA, S.A.S., me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos no
induzcan o alteren las evaluaciones de las mismas propuestas, el resultado del procedimiento u
otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajoso con relacién a los demés participantes.

L

Atentamente
Arq. Lﬁis A@n ) Martinez Romero
COYIMBA, S.A.S.

686-152-0800 @ coyimba@gmail.com Jcoyimbasas - Hilario Ruelas #2563 Col. Gonzalez Ortega C.P. 21397, Mexicali, BC




rHeanstriyvendacenanergic
RIREGE0Y180420:693
CEAVIMBASAS

Mexicali, BC. a Martes 02 de Marzo de 2021.

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION
DE SERVICIOS DEL H. XXIll AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PRESENTE.-

Por medio del presente, Yo Luis Antonio Martmez Romero representante Iegal de
COYIMBA, S.AS., manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en mngun
supuesto del Articulo 26 del Reglamento de Adqunsqcmnes y Contratacmn de Serwt:los para el
Gobierno Muncipal de Mexicali, Baja California.

Atentamente ~ .-
Q\\_f
Arq. Luis Ar(/to/n/ Martinez Romera

COYIMBA, S.A.S.

', 686-152-0800 L@ | coyimba@gmailcom n l. /coyimbasas - Hilario Ruelas #2653 Col. Gonzalez Ortega CP. 21397, Mexicali, BC
o @ coyimba@gmailcorn | F }1{0]] /coyimbasas - Hilario Ruelc



Arg. Jorge Enrique Torres Espinoza
Cda. Alava 750, Andalucia, Mexicali, B.C.
Cel. {686) 201 9560) / arq_torres_espinoza@hotmail.com

Mexicali, B.C. a 2 de marzo de 2021

DR. EFRAIN CARLOS NIEBLAS ORTIZ
Director de Proteccién al Ambiente del 23 Ayuntamiento de Mexicali.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo y atendiendo a su solicitud de presentar propuesta técnica y econdmica para
la elaboracidn Proyecto de Conservacidn Sistema Lagunar en Mexicali, B.C.

Sitio: Ecopargue Laguna México, Mexicali, B.C.
Concepto: Conservacion del espacio y mantenimiento del acceso y sendero.

Descripcion: Servicio de conservacién y mantenimiento de terreno y acceso del Ecoparque Laguna México, a
través del mejoramiento del suelo, mobiliario, sefialamientos y delimitacion de espacios para recreacién vy
vegetacion, utilizando elementos de proteccidn y materiales de bajo impacto acordes con la zona.

Componentes:
1. Mantenimiento de acceso:

A). Reemplazo de estructura de sefialamiento de inicio. Remocién de pilares de madera dafiada e instalacién de
una estructura de material poco vandalizable y duradero, el cual no requerird mas mantenimiento en posteriores
afios. Tipo de material: Viga de madera entablada de 0.50m x 3.00m con placa de acero (0.50mx0.50m) d
bienvenida.

B). Mejoramiento de 400 metros lineales de sendero de acceso al mirador y zona de vegetacion. Remocion de

tierra y reemplazo con suelo mejorado (tucuruguay).

A). Mobiliario: mejoramiento de 3 bancas de medida con 2.10mx0.60mx0.60mx hecho a base de tierra grafiito
estabilizada (tapial) con base de concreto armado

2. Mantenimiento de mobiliario e infraestructura para sefialética: \

B). Sefialética: mejoramiento de (3) letreros informativos con materiales (placa de acero 0.50m x 0.50m con corte
plasma) duraderosy con menor riesgo de ser vandalizado. Dando mantenimiento a la estructura y reemplazando
la lona informativa.



3. Conservacion y mantenimiento del predio:

A). Instalacion de pilares para la conservacion del suelo en pendientes pronunciadas para prevenir derrumbesy
proporcionar seguridad al usuario.

Tipo de material: Tubular de acero Medida: 70 metros lineales.

Resumen y costos:

1. Mantenimiento de acceso.

2. Mantenimiento de mobiliario e infraestructura
para sefialética.

3. Conservacidn y mantenimiento del predio.

Importe total $205,000.00

Son Doscientos cinco mil pesos 00/100 M.N. (no incluye IVA)
Notas y aclaraciones:

—  Presupuesto realizado en moneda nacional (pesos).
— De la contratacién, formalizacién entre las partes a través de orden de compra o contrato.

— De la facturacién, el presupuesto presentado no incluye IVA, en caso de requerir factura se debera
considerar el 8% sobre |a cantidad total. La factura se generara al recibir el pago.

— Noincluye ingenierias.

— Eltiempo de ejecucidn de este trabajo esta analizado para un periodo de 8 semanas pero dependera de
la interaccién que exista entre las entregas y fechas de pago.

— Este presupuesto puede variar si las condicionantes del disefio cambian radicalmente, si cambia el
programa arquitecténico que se planted en un principio y ya se tiene avance del proyecto.

— No incluye tramitologia de Impacto Ambiental, Dictamen de Factibilidad Usos de Suelo.

— De laforma de pago, se requiere un anticipo del 50% para iniciar el proyecto y el resto en estimaciones

' programadas segtn CALENDARIO y FECHAS DE ENTREGA.

— El arquitecto prestara sus servicios para consulta cuando el cliente lo requiera segtn los horarios y dias
acordados.

— Cualquier trabajo que no aparezca en la presgnte cotizacién o trabajo extra solicitado contemplard un
nuevo costo que serd presentado por escrito fgrmal para su previa aprobacion.

Kerq. Jerge Eyr'f.ﬂie Torres.Espinoza
Ced. Profesional 6299486
Ced. Estatal 18670-01/10



