



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-FORTAMUN-100-2020 T-FORTAMUN/16/2020

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2020)

TIPO DE SERVICIO: ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN BLVD. LAZARO CARDENAS INTERSECCION CON BLVD. VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C.

CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA A: INGENIERIA EN CONTROL AMBIENTAL Y RIESGO INDUSTRIAL, S. DE R. L., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. DELIA MARGARITA MIRANDA FRANCO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

"ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN BLVD. LAZARO CARDENAS INTERSECCION CON BLVD. VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$354,210.00 M.N. (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 02 DE ENERO DE 2021 AL DIA 10 DE FEBRERO DE 2021.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: AV. DE LOS HEROES S/N LOCAL E-22, CENTRO CIVICO,

Delia Miranda


[Handwritten signatures]

MEXICALI, B.C., C.P. 21000, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DEL
23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"
INGENIERIA EN CONTROL AMBIENTAL Y
RIESGO INDUSTRIAL, S. DE R. L.



C. DELIA MARGARITA MIRANDA FRANCO
GERENTE

"TESTIGO"



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

"TESTIGO"



LIC. IRIS DEL CARMEN ZAZUETA VALENZUELA
COORDINADORA DE MESA TÉCNICA