



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-034-2023 T-PRON23-015

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2023)

TIPO DE SERVICIOS: REVISIÓN Y DETECCIÓN TRIMESTRAL DE DEFORMACIONES EN EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CRUCERO DE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA AL CONTRATISTA: EPGC, S. DE R.L. DE C.V., Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA:

"REVISIÓN Y DETECCIÓN TRIMESTRAL DE DEFORMACIONES EN EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CRUCERO DE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN"

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$155,520.00 M.N. (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2023 AL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024.


4.- EL H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: RIO NILO NO. 310, GRANJAS VIRREYES, MEXICALI, B.C., C.P. 21190, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 02 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.


FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI




ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"
EPGC, S. DE R.L. DE C.V.

C. JUAN CARLOS CORONADO FARARONI
GERENTE GENERAL



"TESTIGO"



ARQ. BENJAMÍN OCAMPO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA EDIFICACIÓN

"TESTIGO"



ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA



**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL**

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2023)

SE VALIDA LA SUFICIENCIA DE RECURSOS A LA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA OBRA PÚBLICA REFERENTE A:

“REVISIÓN Y DETECCIÓN TRIMESTRAL DE DEFORMACIONES EN EL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCERO DE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN”

ADJUDICADO AL LICITANTE: EPGC, S. DE R.L. DE C.V.

POR UN MONTO DE: \$155,520.00 M.N. (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO: PRON23/011, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM).

VALIDACIÓN NO. T-PRON23-015

CÓDIGO PRESUPUESTAL: 13-004-130-A086-005-001-61501-2-110223


L. C. MANUEL VIERA ZAPIEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEXICALI, B. C.; A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

C. C. P. – TESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. ROGER R. SOSA ALAFITTA
C. C. P. – SUBTESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. RAFAEL PULIDO VELÁZQUEZ